SINAI

CONSTRUCOES

Lucrécia-RN, 21 de outubro de 2021.

Ao ilustrissimo senhor presidente da comissdo permanente de licitacbes da prefeitura
Municipal de Campo Grande-RN.

Referéncia: Licitacdo N° 001/2021 - Tomada De Precos

Processo Licitatorio N°: 081/2020

OBJETO: Contratacdo De Empresa Especializada Para Execugdo Das Obras De Reforma E
Ampliacdo Do Estadio De Futebol, Localizado Na Zona Urbana Do Municipio De Campo
Grande/RN, Conforme Contrato De Repasse N° 1066974-91/2019, Conforme Projeto Basico
E Planilha De Quantitativos — Anexo Deste Edital.

RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas sob o n° 30.610.555/0001-16, por seu representante legal Italo
Patricio Dantas Duarte, portador do CPF: 100.744.714-14 abaixo assinado, vem,
respeitosamente, perante VVossa Senhoria, interpor o presente recurso administrativo contra a
inabilitacdo da empresa, conforme resultado publicado em imprensa oficial, por ndo atender o
item 7.6.1.3, 7.6.2.1 e 7.9.3 do instrumento convocatdrio; Diante dos itens mencionados, a
empresa apresentou em habilitacdo 0s acervos necessarios para o cumprimento do objeto da
licitacdo, cumprindo os itens 7.6.1.3 e 7.6.2.1 pelo que consta na lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993 da Constituicdo Federal, que institui normas para licitacdes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias, e que no seu Art. 30. A documentacdo

relativa a qualificacdo técnica que:

| - capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo vedado as exigéncias de quantidades minimas ou

prazos maximos.
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Diante disso, a lei que institui as normas para licitacdes ndo se remete a quantidade
minima exigida para a execucdo do objeto do certame em vigor. Como a obra ndo € de alta
complexidade, ndo se faz necessario tamanha exigéncia, pois somente em uma obra alta
complexidade técnica, aquela que envolve alta especializacdo, como fator de extrema
relevancia para garantir a execucao do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a
continuidade da prestacdo de servicos publicos essenciais, faz-se necessaria a exigéncia de
quantidade de acervo. Através do que foi exposto, em que o objeto da licitacdo € uma obra
que ndo requer um alto nivel de complexidade, trata-se apenas de uma reforma e ampliacao
do Estddio De Futebol, neste municipio. Vale ressaltar que a empresa SINAI
CONSTRUCOES, que esta sendo inabilitada de forma equivocada pela essa comissdo haja
visto que foi apresentado acervo compativel e semelhante com o objeto do certame.

Em relacdo ao item 7.9.3, novamente a empresa apresentou toda a documentacao
exigida, autenticadas com a chancela da JUCERN e emitida via internet, que ndo precisaria de
ser autenticada nem em cartério em nem pela comissdo, por ser um documento emitido via
internet que permita validacéo.

Diante do exposto, percebe-se que a comissao de licitagdo estd agindo de forma muito
criteriosa relagcdo a itens que ndo vao influencia na capacidade da empresa em executar o
objeto do certame. Sabendo disso, solicito a comisséo de licitagdo em conjunto com setor de
engenharia e juridico que reveja sua decisdo em relacdo a inabilitagdo da nossa empresa, para
que ndo haja burocracia infundada para atrasar o processo licitatorio, um direcionamento
visivel em virtude de ficar apenas uma empresa habilitada e evitar meios judiciais, tais como
um mandado de seguranca, onde qualquer juiz em plena consciéncia vai dar ganho de causa
para podermos participar da segunda etapa da licitacdo que € a abertura de preco, ja que 0s
itens ndo é motivo para nossa inabilitacdo, pois ndo influencia em nossa capacidade
financeira, técnica e fiscal, que é de suma importancia para a execucao das obras, e deve-se
lembrar que a licitagdo tem um objetivo principal de: Escolher o melhor preco para
administracdo publica, e ndo se atentar em critérios exagerados, dificultando o acesso das
licitantes para a participacdo da abertura de pre¢o onde s6 quem ganha é a populacdo e o
Municipio de Campo Grande-RN.

3 tas Duarte
LCPFT100.744.714-14
. ) itular-Administrador
Certos de sua compreensao, atenciosamente.
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